

**Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania:
Zaprojektowanie i wybudowanie Przedszkola Publicznego w Golczewie wraz ze
sfinansowaniem wybudowanej inwestycji sfinansowanej przez Gminę przez okres 10 lat**
Ogłoszenie opublikowano w BZP nr 407024 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść specyfikacji.

Wykreśla się w SIWZ punkty od 7 do 10 w rozdziale XVI „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”, o następującej treści:

7. *Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.*
8. *Wprowadzenie zmian może nastąpić jedynie po powiadomieniu Wykonawcy, który w terminie 3 dni od otrzymania projektu zmian do umowy, nie wyrazi uzasadnionego sprzeciwu wobec proponowanych zmian. Uzasadniony sprzeciw Wykonawcy będzie uznany, gdy:
 - a. *bezpośrednio naruszy interes Wykonawcy przez obciążenie dodatkowymi kosztami*
 - lub*
 - b. *wydłuży termin prac będących przedmiotem umowy i wpłynie na harmonogram prac zaplanowanych przez Wykonawcę przez co narazi go na kary pieniężne.**
9. *Zamawiający nie odpuszcza przedłużenia terminu zakończenia robót chyba, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni powiadomi o zaistniałych przyczynach, mogących mieć wpływ na przedłużenie terminu realizacji. Zamawiający uzna powiadomienie tylko w przypadku, gdy będzie ono zasadne.*
10. *Zmiany zostaną wprowadzone do umowy tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Golczewo, 1.12.2009 r.

Burmistrz Golczewa

Andrzej Danieluk