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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét w ramach zadania:

.Budowa ci agu pieszego wraz z przejazdami do bram wjazdowych n  a posesje po stronie
zachodniej ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamie  nAska w ramach przebudowy odcinka drogi
wewn etrznej dojazdowej - ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamie  Aska”.

1.2.

Za stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi ST:
WO-00.00. Wymagania ogolne

DR-01.01. Otworzenie trasy i punktow wysokosci

DR-01.02. Rozbidérka elementow drég

DR-02.01. Roboty ziemne - wymagania ogoélne

DR-03.02.01a Regulacja pionowa urzadzen obcych

DR-04.01. Koryto z profilowaniem i zageszczeniem poditoza

DR-04.02. Warstwa odsagczajgca i odcinajgca

DR-04.04. Podbudowa i nawierzchnia z kruszyw nie zwigzanych mechanicznie
DR-05.01. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej betonowej

DR-06.01. Ustawienie kraweznikoéw betonowych

DR-06.02. Ustawienie obrzezy betonowych

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes$é stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za
prawidiowe funkcjonowanie nadzoru inwestorskiego oraz petnigca obowigzki opisane w
niniejszej SST, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany zostat Wykonawca.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.
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1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicdéw i ew. dodatkowych zalacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, hiezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z SIWZ,
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skladac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie
do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.23.Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego
wykonania nawierzchni.
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1.4.24.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.26.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.27.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

1.4.30.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgace czes¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, bezpieczehnstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje

i wspoirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

. Zgodnos¢ robot z SIWZ i SST

SIWZ, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru

stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych

na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SIWZ i SST.

Dane okreslone w SIWZ i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli

muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg lub

SST iwptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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a)

b)

Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.
Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a)
b)

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh Ilub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajagcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)
2)

lokalizacje baz, warsztatdbw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
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. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od whasciwych organdéw administracii
panstwowej.

. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, aniInspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wkasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t wten sposéb  uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, by budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera Projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia iwydatki wynikle zlub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opo6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

. Tablice informacyjne

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w nalezytym stanie tablic
informacyjnych na czas trwania budowy.
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2. Materiaty

2.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegoOtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow. Wczeéniej dokumenty te bedq podlegaly zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédita uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow ze zrodetl miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty
Z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegOlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3.  Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wybranym przez Wykonawce spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy ha uzycie tych materiatdw do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie zaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja, jakosc i wkasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materialtdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialtbw mogq

by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe

do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem, jakosci.

W przypadku, gdy Inspektora Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé

spetnione nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;

w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w SIWZ, dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli SIWZ, dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw

umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w SIWZ, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora

Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z SIWZ, wymaganiami

SST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w SIWZ, dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot
bedg oparte nawymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, SIWZ, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Program zapewnienia jako $ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia, jakosci. W programie zapewnienia, jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z SIWZ, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia, jakosci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca;:

. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. sposéb zapewnienia bhp,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementéw robot,

. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposob i forme gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektora Nadzoru;

b) czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

. sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

. sposob oraz procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,
. sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako $ci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong, jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ i SST
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektora Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatébw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane zgodnie z zasadami ustalonymi w poszczegélnych SST. Rodzaje badan i
ich zakres zostaly przedstawione w punkcie 6 /Kontrola jakosci robét/ kazdego SST. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byc¢z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ badania materiatow, ktére
budzg watpliwoscico do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialtbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materialdw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikbw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikbw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, naswdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z SIWZ i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim

przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Norma lub
. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technikga, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

. date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdét,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
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. wyniki préb poszczegolinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nast. dokumenty:

a) zgloszenie dotyczace realizacji zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SIWZ i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatdw

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dlugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
zalgczonymi do dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu /przejsciowy/,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z SIWZ, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbibr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét, jezeli byt przewidziany w SIWZ.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z SIWZ i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupehiajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SIWZ i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

7) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen, jesli byly wymagane w trakcie realizacji umowy,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowej, jesli na jej podstawie byto realizowane zamowienie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

v' robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

v' warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

v wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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v' koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
v' podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne WO-00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w WO-
00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wdrozenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, a takze ewentualny koszt utrzymania
objazdéw i doprowadzenia ich po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego, lezy po stronie
Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2013.907 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2013, poz. 1409, z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004
r., Nr 249, poz. 2497 z pbzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
260 z pézn. zmianami).

Dokumenty kontraktowe (SIWZ)
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DR - 01.01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace prac przygotowawczych
tj. wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych w ramach zadania pn.:

.Budowa ci agu pieszego wraz z przejazdami do bram wjazdowych n  a posesje po stronie
zachodniej ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamie  nAska w ramach przebudowy odcinka drogi

wewn etrznej dojazdowej - ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamie  Aska”.

1.2. Zakres Robét obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie wytyczenia trasy i punktéw
wysokosciowych zwigzanych z budowg ciggu pieszego w ramach przebudowy drogi wewnetrznej
dojazdowe;j.

1.2.1. Roboty pomiarowe .
Uzupetnienie opisu stanowig :
Projekt przebudowy i rysunki.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Informacje o terenie
budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizaciji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST WO-00.00
~“Wymagania Ogdlne”.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.
~Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa;

- paliki drewniane o [0 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
- prety stalowe o O 12 mm i dtugosci 30 cm,
- farba akrylowa(do zaznaczania punktow na palikach).

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw drég oraz reperéw roboczych
bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci
elementéw drog wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator laserowy,
dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.
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4. Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Ogodlne warunki transportu podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace
sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wymagania dotycz gce wykonania prac przygotowawczych
5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne warunki wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem wytyczenia trasy i punktéw
wysokosciowych podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robot, projekt organizacii i
harmonogram Rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych. Zarys metodologii Robo6t
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi hormami i zawierac
wszystkie niezbedne elementy Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Rob6t zawartych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtéwne elementow
drog oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i
dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegobtowego wytyczenia Robot.

5.2. Wyznaczenie punktow wysoko $ciowych.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Rob6t. Do wyznaczenia krawedzi
wykopow, nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac
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w przypadku wykopéw glebszych niz 1m. Odlegtos¢ miedzy palikami (wiechami) powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko  $ciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego
elementu drogi.

5.4. Kolejno $¢ wykonywania Robét geodezyjnych.

5.4.1. Wytyczenie gtéwnej osi drogi oraz innych elementow inzynierii drogowej (sytuacyjne i
wysokosciowe).

5.4.2. Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw drogi oraz
innych elementéw w wykopie przed zasypaniem.

5.4.3. Inwentaryzacja elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego.

5.5. Sprawdzanie Robot pomiarowych.
Sprawdzanie Rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

5.5.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtdwnych elementow drogi.

5.5.2. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe — nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

5.5.3. robocze punkty pomiarowe — nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na
calym obszarze budowy,

5.5.4. wyznaczenie wykopow — nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej w
pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i prac p  rzygotowawczych
6.1. System kontroli jako $ci Robot.

Ogdle zasady kontroli jakosci Robét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Kontrole jakosci Robot pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Roboét.

Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robot
miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robo6t podano w ST W0O-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest ryczaft.

Podana przez wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie szczegotowych
rysunkéw i obliczen dla wszystkich niezbednych Robét geodezyjnych i wytyczen koniecznych dla
realizacji Robot zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera.
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8. Odbior prac przygotowawczych

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Odbidér Robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé na swoj koszt i przekazac¢ Inzynierowi komplet map
geodezyjnych powykonawczych (oryginat + 4 kopie), zmiany nanies¢ na mapy zasadnicze i
zgtosic do lokalnego osrodka dokumentacji geodezyjnej.

9. Rozliczanie prac przygotowawczych

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST WO -00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych peinego
zakresu Robét objetych kontraktem, zawierajagcym wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji
Robot.
Ptatnos¢ za wykonanie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych obejmuje:
- wytyczenie gtdbwnych osi magistrali sieci wodociggowej (sytuacyjne i wysokosciowe) i linii
kablowych,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw drog w
wykopie przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego .
Ptatnosci bedg realizowane proporcjonalnie do wykonanego zakresu Robot objetych kontraktem.

10. Dokumenty odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3.  Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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ROBOTY ROZBIORKOWE
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1.Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia Robot
rozbiorkowych w ramach zadania pn.:

.Budowa ci agu pieszego wraz z przejazdami do bram wjazdowych n  a posesje po stronie
zachodniej ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamie  nAska w ramach przebudowy odcinka drogi

wewn etrznej dojazdowej - ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamie  Aska”.

1.2. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Rob6t rozbiorkowych wraz z
wywozem rozebranych materiatdw, w tym :

1.2.1. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno — asfaltowych

1.2.2. Rozebranie podbudowy z kruszyw famanych

1.2.3. Przewdz rozebranych materiatéw na odl. do 5km

1.2.4. Utylizacja rozebranych materiatdow nie nadajacych sie do ponownego wbudowania

Uzupetnienie opisu stanowi :
- projekt przebudowy i rysunki

1. 3. Ogdélne wymagania dotycz ace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowo-wykonawcza, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesoéw 0s6b trzecich, ochrony srodowiska,
warunkoéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaly umieszczone w ST
WO-00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamowienia

45111100-9 Rozbidrka

1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-
00.00.“ Wymagania Ogolne “
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2. Wymagania dotycz ace wta sciwo sci wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementow drég bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Sprzet
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcje
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wykonania Rob6t zwigzanych z rozbiorka
elementow drdg i ulic nalezy stosowac

oskardy,
- tadowarka,
- koparka,
- mioty pneumatyczne

4. Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “Warunkach Ogoélnych”, ST WO-00.00.
Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.
Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wymagania dotycz ace wykonania Robét
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdélne". Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty. Szczegdétowy sposdb wykonania Robét
Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie wykonawczym. Wszystkie
materialy z rozbiorki mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Ostateczng decyzje o mozliwosci wykorzystania materiatéw z
rozbiorki podejmie Inzynier po wizualnej ocenie stanu tych elementéw.

Nawierzchnie bitumiczng usuwac z zachowaniem ostroznosci, tak aby nie uszkodzi¢
pozostawionej warstwy istniejgcej podbudowy.

5.2. Zakres wykonywanych Robot

5.2.1. Wyznaczenie elementow drog i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonac na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Frezowanie nawierzchni z mas bitumicznych nalezy wykonac specjalistyczng frezarka ,
pozostate rozbiorki sprzetem zaakceptowanym przez Inzyniera .

5.2.3. Sposo6b zagospodarowania zdemontowanych znakéw drogowych i innych elementéw
okresli Inzynier.

5.2.4. Wywiezienie i utylizacja rozebranych materiatow. Materiat uzyskany z frezowania i rozbiorki
warstw bitumicznych nie powinien by¢é mieszany w trakcie wykonywanych Robét,
transportu i skladowania z innymi materiatami rozbiérkowymi
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6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogélne".

Kontroli podlega kompletnos¢ i sposob wykonania Robot rozbidrkowych, prawidtowosc¢ transportu i
sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

Przy wykonaniu rozbiérki i frezowania warstw bitumicznych oceniany bedzie stopien uszkodzenia
warstw pozostawionych jako podbudowa.

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowag oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inzynierem.
Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Jednostkami obmiaru s3;:

- dla poszczegodinych warstw nawierzchni jezdni - m?

- dla poszczegoéinych elementéw drdg i ulic — mb i m?

Drogi, chodniki i inne utwardzone nawierzchnie bedg mierzone jako powierzchnia bez

odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualnej powierzchni nie
przekraczajacej 1m2.

8. Odbidr Robot

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogolne".
9. Rozliczanie Robot

10. Dokumenty odniesienia

Dziennik Ustaw nr 13 z 1972.04.10 ,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych”.

PN- S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
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DR -02 .01

ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych robot ziemnych w ramach zadania pn.: : ,Budowa ci agu pieszego wraz z przejazdami
do bram wjazdowych na posesje po stronie zachodniej ul. Wiejskiej w m. Wysoka

Kamie nska w ramach przebudowy odcinka drogi wewn  etrznej dojazdowej - ul. Wiejskiej w

m. Wysoka Kamie nska”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6ét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie

budowy ciggu pieszego w zakresie zgodnym z projektem przebudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp s$redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o0 malej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypOw, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.14.Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowsa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Pa

s =

Pas

gdzie:

@d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/m3),

@ds. - maksymalna gestosC objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

(Mg/m3).

1.4.16.Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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u-Je
E:;"1[]
gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.17. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E1l - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4],

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.4.18. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNT)

2.1. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.2.  Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢

wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i

za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot

ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze

zrédel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.3,

powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendéw na odkfad nalezy do

obowigzkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé

pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z

powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju

gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANAIE ROBOT

5.1. Dokfadno $¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byc¢
wieksze niz +10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierbwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ +10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nierownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji i SST.

5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar roboét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i hawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdod z wykopu. Spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntbw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wbd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.1.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania roboét okreslono w pkcie 6 ST D-
02.03.01.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

| Lp. | Badana cecha | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw |
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1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna rowow Pomiar tadma, szablonem, tatg o dtugosci 3 mii
Pomiar rzednych powierzchni poziomicg lub niwelatorem, w odstepach, co 200 m
3 korpusu ziemnego na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
4 | Pomiar pochylenia skarp na tukach o R 2100 m co 50 m na tukach o R
Pomiar réwnosci powierzchni <100 m oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
S korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 200
powierzchni korpusu lub dna rowu | m oraz w punktach watpliwych
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
8 Badanie zageszczenia gruntu utozonej warstwy, lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m* warstwy

6.2.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10
cm.
6.2.3. Szerokos¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowow nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.
6.2.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.2.6. ROownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.2.7. ROwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ +10 cm.
6.2.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.2.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztalcenia 1y, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].
6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materialy niespelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracehn za
obnizong, jakos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowag jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D-02.03.01 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
02480:1986

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntow
04481:1988

3.  PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
02205:1998

5. PN- Geotekstylia — Terminologia
1ISO10318:1993

6. PN-EN- Geotekstylia i wyroby pokrewne
963:1999

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmachiania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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REGULACJA

PIONOWA URZADZEN OBCYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Budowa ci gagu pieszego wraz z
przejazdami do bram wjazdowych na posesje po stroni e zachodniej ul. Wiejskiej w m.
Wysoka Kamie nska w ramach przebudowy odcinka drogi wewn  etrznej dojazdowej - ul.
Wiejskiej w m. Wysoka Kamie nska”.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.w zakresie zgodnym z projektem przebudowy.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej urzadzeh w zakresie zgodnym z
projektem przebudowy.
W zakres rob6t wchodza:
— regulacja zaworow wodociggowych,
— regulacja studni telekomunikacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Zawor wodociggowy (skrzynka ochronna) — urzadzenie ochronne dla urzadzen wodociggéw.
Skrzynka gazowa — urzadzenie ochronne, dla urzadzen gazociggu. Studnia telekomunikacyjna -
pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST WO-00.00. ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST WO-
00.00. ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2.  Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszk  odzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyc:
a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbiorki otaczajgcej nawierzchni, nadajace
sie do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, bedace materialem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiarow,
jak materiat rozbiérkowy, odpowiadajace wymaganiom:
— SST DR-03.02.01 [2] w przypadku materiatow do naprawy studzienki,
— SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw potrzebnych
do utozenia nowej nawierzchni.
2.3. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uzbr  ojenia
Do regulacji regulacji uzbrojenia nalezy uzyé¢:
a) materiatow otrzymanych z rozbiérki uzbrojenia nadajgcych sie do ponownego wbudowania,
b) materiatbw nowych, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak materiat rozbidérkowy, lub
zastosowany pierwotnie.
c) materiatéw budowlanych odpowiednich do przewidywanych obcigzen i warunkéw pracy.
2.3.1. Materiaty do regulacji zaworéw wodoci  ggowych i gazowych.
Po uzgodnieniu z gestorem sieci nalezy dokona¢ regulacji istniejgcej skrzynki lub wymiany na
nowg zgodng z normg PN-85/M-74081 [5]. Wymiana skrzynek na nowe moze zosta¢ dokonana
wytgcznie na koszt wiasciciela sieci.
2.3.2. Materiaty do regulacji studzienek telefonicz  nych.
Po uzgodnieniu z gestorem sieci nalezy dokona¢ regulacji istniejgcej skrzynki lub wymiany na
nowa wskazang przez uzytkownika wg. BN-85/8984-01 [7]. Do regulacji nalezy uzy¢ cegty
kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [1]. lub betonu min klasy C 16/20 (B 20).
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Wymiana studni kablowych na howe moze zosta¢ dokonana wytgcznie na koszt wtasciciela sieci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz agce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST WO-00.00.,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej regulow anego urz adzenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST WO-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport materiatow

Transport nowych materiatdéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w:

a) ST DR-03.02.01 [2], w przypadku materiatow do naprawy studzienki,

b) ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatdw
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST WO-00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania naprawy

Regulacja uzbrojenia polega na dostosowaniu poziomu urzgdzenia do zaprojektowanej docelowej

rzednej nawierzchni lub terenu. Roboty te nalezy wykonac recznie.

Wykonanie robot obejmuje:

- zdjecie przykrycia (skrzynki gazowej i wodociagowej , pokrywy studni telekomunikacyjnej);

- odpowiednie odkrycie urzgdzenia i wykonanie czynnosci niezbednych dla wlasciwego wykonania

robot;

W przypadku niewielkiej roznicy poziomow- poziomowanie gornej czesci komina wiazowego,

nasady wpustu itp. wykonuje sie przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku

uszkodzeh wiekszych — poprzez wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki

betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i

poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielagcego itp.). Osadzenie przykrycia studzienki lub

kratki sciekowej wykonuje sie z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materialdw oraz ew.

wyréwnaniem zaprawg cementowg. W przypadku zastosowania cegly wazne jest przewigzanie

spoin i ich doktadne wypetnienie oraz otynkowanie od wewnatrz. Wysokos¢ komory nie powinna

przekroczy¢ 60 cm,. W przypadku gdy wysokos$c¢ jest wieksza od 60 cm, nalezy studnie uzupetnic

o nowy krag odpowiedniej srednicy. Wykonanie regulacji skrzynek gazowych i wodociggowych

oraz studni telekomunikacyjnych winno sie odbywa¢ wedlug wskazéwek i pod nadzorem

wiasciciela sieci.

5.3. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnig, wokét naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposob identyczny ze

stanem przed przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiérki, nadajacy sie

do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien byc¢ jak najbardziej zblizony do

materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogg by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji

Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegblng uwage na poprawne jej zageszczenie

wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci

zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.
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W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegolne wykonywane podbudowy i warstwy

scieralne mogq odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w:

a) ST DR-04.01.+04.03., dla warstw dolnych podbudoéw,

b) ST DR-04.04, dla podbuddw z kruszywa nie zwigzanych mechanicznie,

c) ST D-04.05., dla podbudéw z chudego betonu,

d) ST DR-05.01., dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e) innych SST, przy stosowaniu innych rodzajoéw nawierzchni.

Do potaczenia nawierzchni asfaltowe], powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych nalezy

stosowaC materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat

technicznych.

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej ni z 15 mm /grubosci

warstwy technologicznej wieksza niz 2,5 cm/.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne.

Wykonawca robot dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji aprobate techniczng dotyczacqg

materiatu uzytego do potaczenia nawierzchni ze sciekiem.

W przypadku koniecznosci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiadaé

wymaganiom

ST DR-06.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST WO-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie potozenia elementéw uzbrojenia w stosunku do otaczajgcej nawierzchni:

— kratka sciekowa ok. 0,5 cm ponizej,

— pozostate urzadzenia - w poziomie nawierzchni.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow,

— poprawnosé profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni
i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogollne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej, wyregulowanej — studzienki, wiazu,

zaworu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SIWZ, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

1. Rozebranie przykrycia.

2. Rozebranie gornej czesci studzienki.

3. Ewentualne wykonanie deskowania.

4. Ewentualne utozenie i zageszczenie betonu.

5. Ewentualne wykonanie podwyzszenia z cegly
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6. Ewentualne rozebranie deskowania.

7. Osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 WO-00.00. ,Wymagania ogoélne”

oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST WO-00.00. [1] ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robdt,

— roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie naprawy, regulacji studzienki, wtazu, zaworu,

- ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne (SST)

1. WO-00.00. Wymagania ogolne
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PODBUDOWY

DOLNE WARSTWY PODBUDOW
(KORYTO WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza gruntowego w ramach zadania pn.: ,Budowa ci agu pieszego wraz z
przejazdami do bram wjazdowych na posesje po stroni e zachodniej ul. Wiejskiej w m.
Wysoka Kamie nska w ramach przebudowy odcinka drogi wewn  etrznej dojazdowej - ul.
Wiejskiej w m. Wysoka Kamie nska”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni - o gtebokosci do 40 cm
w zakresie zgodnym z projektem przebudowy.

2. MATERIAL - Nie wystepujg

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem,;

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt);

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprz et nie mo ze powodowa ¢ niekorzystnego wplywu na whla $ciwo $ci gruntu
podio za.

4. TRANSPORT

Nadmiar odspojonego gruntu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty

i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami z
Inspektorem Nadzoru.

5.3.Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Bezposrednio po profilowaniu podifoza nalezy przystapi¢ do zageszczania.

5.4.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanegoizag  eszczonego podio za

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania

kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie

niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe

wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Badania w czasie robot

6.1.1. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowane;j
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.2. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ pozytywnie zaopiniowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Wskaznik zageszczenia nalezy bada¢ wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ min. 0,99 wg normalnej proby Proctora

6.1.4. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego

podto za)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w pkt. 5.1. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,

wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem;

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkiad na

odlegtos¢ 10 km;

- profilowanie dna koryta i podtoza;

— zageszczenie oraz utrzymanie koryta i podioza;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. WO-00.00. Wymagania ogolne

10.2. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

3. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

02 podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
04

5. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12
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WARSTWA ODSACZAJACA
| ODCINAJACA Z PIASKU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych, odcinajgcych w
ramach zadania pn.: ,Budowa ci ggu pieszego wraz z przejazdami do bram wjazdowychn a
posesje po stronie zachodniej ul. Wiejskiejw m. Wy  soka Kamie nska w ramach przebudowy
odcinka drogi wewn etrznej dojazdowej - ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamie  nska”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajgcych pod nawierzchnie gr. 10 cmi 15 cm
po zageszczeniu w zakresie zgodnym z projektem przebudowy.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajgcych sa:
- piaski,
— zwir i mieszanka,
2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetniac nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;
Dis
dss
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

<5

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Kruszywo stosowane do wykonywania warstw odcinajgcych powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-EN13242.

2.3.  Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z rowniarek, walcow statycznych, phyt
wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowanie podito za
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Podloze gruntowe powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone.
5.2. Whbudowanie i zag eszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkitadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow irzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang tj. 10 cm,
15 cm dla warstwy odsaczajacej, odcinajacej.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kru szywa hale zy przed zag eszczeniem
wymieni € kruszywo na materiat o odpowiednich wika  $ciwo sciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrébwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwne;j
powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wg
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wg PN-EN13286-2. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. Gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. Gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszagé.
5.3.  Utrzymanie warstwy odcinaj 3acej
Warstwa odcinajagca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.
Dopuszcza sie ruch pojazdoéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny
obejmowacé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.2.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.
6.2.2. Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.
6.2.3. Grubos$¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.2.4. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢é mniejszy od 1.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-EN-13286-46.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.
6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyroéwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajace;.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1m? warstwy odcinajacej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i

jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. WO-00.00. Wymagania ogoéine

10.2. Normy

1. PN-EN13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czes¢ 2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci —
Zageszczanie aparatem Proctora.

2. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

3. PN-EN13242  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN13285  Mieszanki niezwigzane—Wymagania

5. PN-EN 932 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9. PN-EN 933 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw

10. PN-EN-13286- Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
46 Czesc¢ 46: Metoda oznaczania wskaznika wilgotnosci.
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Specyfikacja techniczna

DR - 04.04

NAWIERZCHNIE PODBUDOWY

Z KRUSZYW NIE ZWIAZANYCH
MECHANICZNIE
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Specyfikacja techniczna

1. Czesé ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
nawierzchni i podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach zadania pn.: ,Budowa ci agu pieszego wraz z przejazdami do
bram wjazdowych na posesje po stronie zachodniej ul . Wiejskiej w m. Wysoka

Kamie Aska w ramach przebudowy odcinka drogi wewn  etrznej dojazdowe;j - ul.
Wiejskiej w m. Wysoka Kamie nska”.

1.2. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw z mieszanek kruszyw zageszczanych mechanicznie, przyjetych na
podstawie norm PN-EN 13285 ,Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja”, PN-EN 13242
~Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania majg zastosowanie do
nastepujacych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wtym :

1.2.1. podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm po zageszczeniu

1.2.2. nawierzchnia - gérna warstwa grubosci 10 cm po zageszczeniu

Uzupetnienie opisu stanowig :
- projekt przebudowy

1.3. Ogdélne wymagania dotycz ace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowo-wykonawczg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogodlne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamoéwienia
45233 330-1 Prace dotycz ace fundamentowania drog

1.5. Okre $lenia podstawowe

Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgca(e)
podstawowg funkcje w roztozeniu naprezen od két pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze
by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzgca platforme umozliwiajaca prawidtowe
wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca
warstwy gérne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od ko6t pojazdéw oraz ochrone
nawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu.
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Specyfikacja techniczna
Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym (d+D), ktory
jest stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona: z kruszyw nhaturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia
wiasciwosci oznacza, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia — wielkos¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy,
tadunek samochodu ciezarowego, barki) lub halda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie
wystepowania jednakowych warunkow. Przy cigglym procesie produkcyjnym jako partie
nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

Symbole i skroty

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegolnych
wihasciwosci (symbole i skréty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285,
przywotanymi normami badawczymi oraz ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych” Ponadto zastosowano nastepujgce symbole i skroty:

CBR - kalifornijski wskaznik nosnosci, wyrazony w procentach [%];

k10 — wspdtczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z
ktorej jest wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

d85 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];
d50 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];
SE4 — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zalgcznik A (dla frakcji 0/4 mm),
090 — umowna S$rednica poréw geowtdkniny lub geotkaniny odpowiadajgca wymiarom
frakcji gruntu podioza zatrzymujgcego sie na geowtdkninie lub geotkaninie w ilosci 90%
(m/m), wartos¢ O90 powinna by¢ podawana przez producenta wyrobu.

1.6.0kreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Postanowienia Ogolne “

2. Wymagania dotyczace whkasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.

Zastosowany materiat zgodnie z Rozporzadzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) winien posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, ktére
spetniajg wymagania ST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa majg spetni¢
wymagania w calej mieszance.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do
podbudowy pomocniczej powinno spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1.
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Specyfikacja techniczna
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Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggto$¢ uziarnienia mieszanki, oprocz wymagan podanych na
rysunku 1, 90% uziarnien zbadanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) w
okresie do 6 miesiecy powinno spethia¢ wymagania podane w Tablicy 2 i 3.

Tablica 2. Porébwnanie uziarnienia mieszanki niezwi  gzanej z uziarnieniem SDV
deklarowanym przez producenta

Mieszanka niezwigzana Poréwnanie z deklarowanym SDV -
tolerancja przesiewu przez sito
[%6(m/m)]
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/45 +5 5 7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 +8

Wartosci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by¢ zawarte
miedzy granicznymi wartosciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia rys. 8 -
10. z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spetniac
wymagania ciggtosci uziarnienia podane w Tablicy 3.

Tablica 3. RO znice przesiewow przy badaniu ci  agto $ci uziarnienia mieszanki

niezwi @zanej

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w
mieszance - réznice przesiewow
[%6(m/m)]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

mn ma mn ma mn Ma mn ma mnNn ma mn ma mn ma min ma
. X . X . X X . X . X . X X
0/3 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
1,5

04 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 --
5

o6 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25
3

Tablica 4. Wymagane wia $ciwo $ci mieszanki niezwi gzanej do warstwy podbudowy
pomocniczej, zasadniczej
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LP

warstwy mrozoochronnej

KR10KR7  KR1KR2

Specyfikacja techniczna
Wiasciwosé

podbudowy
pomocniczej
KR3[JKR4

podbudowy
zasadniczej
KR5(KR7  KR1[
KR2

Wymagane wtasciwosci
mieszanki niezwigzanej
przeznaczonej do:

nawierzchni

KR3 [JKR7 KR1JKR2

1.

Uziarnienie
mieszanki
Niezwigzanej

0/8, 0/11,2, 0/16,
0/22,4, 0/31,5,
0/45, 0/63

0/63

Maksymalna UF15 UF12 UF12
zawartos¢ pytéw,
kategoria nie
wyzsza niz:
Minimalna
zawartosc pytow
Zawartosc¢
nadziarna,
kategoria nie
nizsza niz:
Uziarnienie

LFNR  LFENR LFNR

OC90 0C90 0OC90

Krzywe
uziarnienia wg rys.
Tolerancja Gv GB GB
przesiewu -
poréwnanie z
wartoscig S
deklarowang
przez dostawce
Jednorodnos¢
uziarnienia -
réznice w
przesiewach
Jakos¢ pytow 30 30 30 35
oznaczona wg
PN-EN 933-8
zalacznik Ab)
na frakcji 0/4
(SEA4), po
pieciokrotnym
zageszczeniu
metodg
Proctora,
wedtug PN-EN
13286-2,
wartosc nie
nizsza niz:
Odpornos¢ na
rozdrabnianie
(frakcja
referencyjna do
badania
#10/14mm) wg
PN-

GB GB

LANR  LA40 LA40

EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz:

10.

MDEDekla
rowana

Odpornos¢ MDENR MDEDekla
na rowana
Scieranie

0/31,5; 0/45;

Krzywe
uziarnienia
wgrys. 1

0/31,5;
0/45; 0/63

0/8; 0/11,2;
0/16;0/22,4:
0/31,5;
0/45a);
0/63a)
UF15

UF12 UF9

LFNR LFNR  LFNR

0OC90 OC90 0OC90

Krzywe Krzywe
uziarnienia uziarnienia
wg rys. 2-3  wg rys.

GB GB Gv

GB GB

30 35 30

LA40 LA40 LA40

MDEDekla
rowana

MDE35 MDENR
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11.

12.

13.

(frakcja
referencyjn
ado
badania
#10/14mm
) wg PN-
EN 1097-
1,
kategoria
nie wyzsza
niz
Mrozoodp
ornos$¢ wg
PN-EN
1367-1,
jako
wartosc
Srednia
wazona,
kategoria
nie wyzsza
niz:
Warto$é
CBRc) [%]
po
zageszcze
niu wg
metody
Proctora
do
wskaznika
zageszcze
nia
wymagane
go dla
danej
warstwy,
przy
energii
0,59 J/cm3
i moczeniu
w wodzie
96 h, co
najmniej:
Wodoprze
puszczaln
08¢
mieszanki
w warstwie
odsaczajg
cej po
zageszcze
niu wg
metody
Proctora
do
wskaznika
zageszcze
nia ls =
1,0, przy
energii
0,59

FDeklarow
ana
(ubytek
masy nie
wiecej niz
10%)

Warstwa
mrozoochr
onna,
odsaczajg
cai
odcinajgca
. 35;

0,0093cm/
s 8,0m/d
0,0058cm/
s 5,0m/d

Specyfikacja techniczna

FDeklarow FDeklarow

ana ana
(ubytek (ubytek
masy nie masy nie
wiecej niz  wiecej niz
7%) 7%)

60 80

NR NR

FDeklarow F4
ana

(ubytek

masy nie

wiecej niz

7%)

80 80

NR NR

UL. WIEJSKIEJ W WYSOKIEJ KAMIENSKIEJ

FDeklarow
ana
(ubytek
masy nie
wiecej niz
7%)

40

NR
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Specyfikacja techniczna
Jicm3;
wspotczyn
nik filtracji
k10 [cm/s],
co
najmniej:
Wodoprze
puszczaln
08¢
mieszanki
w
pozostatyc
h
warstwach
14. Zawarto$¢ 8017120 8017120 8017120 80171120
wody w
mieszance
zageszczanej,
[%6(m/m)],
wedtug
wilgotnosci
optymalnej
metodg
Proctora
a) Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjatkowo, w wypadku przewidywanego wykonania
powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciggu najblizszego sezonu
budowlanego
b) Badanie wska znika piaskowego SE4 wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zatgcznik A
Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatgcznik A, po
wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej prébki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu
aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej
uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki
niezwigzanej).
Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm
forme Proctora C i ubijak C.
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac¢ probke zgodnie z
normg PN-EN 933-8 zatgcznik A i wykonac badanie wskaznika piaskowego dla frakcji 0/4mm.
¢) Badanie wska znika no $nos$ci CBR wedtug normy PN-EN 13286-47:2012
Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej
OST nalezy wykonaé po ich zageszczeniu metodg Proctora zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do
wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Préba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i
7 normy PN—-EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno
zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN—-EN 13286-2).
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem
A.
Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z
procedurg zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 1 9 normy PN-EN 13286-47. Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2
powinien zostaé uzyty obcigznik o masie 2 kg.

d) Wytwarzanie mieszanki i sktadowanie
Dla kategorii drog KR1[1KR4 mieszanke nalezy wykonywa¢ bezposrednio u producenta lub na
budowie przy udziale mieszalnika. Skladowanie mieszanki powinno odbywa¢ sie w sposéb eliminujacy
segregacje przy wbudowywaniu.
Dla kategorii drég KR5KR7 niezbedne jest wykonywanie mieszanki na budowie przy uzyciu
mieszalnika z optymalnym dozowaniem wody tak aby utrzymaé zawartos¢ wody w mieszance
wbudowywanej, [%(m/m)] w granicach okreslonych w Tablicy 4 (nalezy zastosowac mieszalnik przy
produkcji powyzej 5000 m3 dla catego zadania).
Z uwagi na mozliwos¢ segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie skltadowanie
tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5m wysokosci a przy zatadunku przed dowozem na
budowe ponowne przemieszanie tadowarka lub wykonanie innych zabiegéw uniemozliwiajacych jej
rozsegregowanie.
W przypadku skfadnikow przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie
ogranicza sie wysoko$ci przy sktadowaniu.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowaé nastepujacy sprzet:

a) Roéwniarki albo uktadarki kruszywa,

b) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

c) Przewozne zbiorniki do wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Transport kruszywa musi odbywac sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdoéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopuscic¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wymagania dotyczace wykonania Robot
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Postanowienia
Ogodlne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany
do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatow i urzadzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Robét. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, aparatura i urzadzenia muszg zawiera¢ atesty .Szczego6towy sposéb
wykonania Robo6t Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2. Zakres wykonywanych Robét

5.2.1. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikdéw. Sporzgdzona receptura musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wykonawca Robo6t na bazie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury wykona w mieszarce
mieszanke, przeznaczong na warstwe podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegac bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody,
celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatlu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo.

W ilosci nie wigkszej niz 10 I/m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej
okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow i w zaleznosci od
temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze
siegac 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos$¢ naturalna

materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci
mieszan.
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5.2.4. Transport
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie
samowyladowczymi srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w
sposoOb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do Rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych Robdt zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania Rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie
drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i
szerokosci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzucac ziarna
o srednicy wiekszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roziozong warstwe nalezy wyprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w dokumentaciji projektowo-wykonawczej. Profilowanie
nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac
lokalne wgtebienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna
by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.7. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczac
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walowanie powinno postepowaé
stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od
dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.

Jakiekolwiek nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Wybor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju zageszczanego
kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowacé sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy. Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonac bez uruchomienia
wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 0.98 zgodnie z PN-EN 13286 - 2 punkt 2 podpunkt 2.2.6.
Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 [46]zageszczenie
metodg Proctora (metoda 1) z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.
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6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne”.

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
jakosci Robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca musi wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania Rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych
w niniejszej ST punkt 2.1 2.2.

6.3. Badania w czasie Rob6t

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa
niezwigzanego mechanicznie :

Czestotliwo $¢€ badan

Lp. [WyszczegO6lnienie bada n Minimalna Maksymalna
liczba badan na|powierzchnia
dziennej podbudowy
dziatce przypadaj acana 1
roboczej badanie (m ?)

1. Uziarnienie kruszywa
2

2. Wilgotnos¢ kruszywa

600

3. Zageszczenie warstwy

4, Zawartos¢ zanieczyszczen obcych

5. Stopien przekruszenia ziaren - 6000

- przy kazdej

6. Zawartosc ziaren nieforemnych zmianie zrodta

kruszywa.

7. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

8.  |Nasigkliwos¢ - w przypadkach

watpliwych,

9. Mrozoodpornosc - nakazde

10. [Scieralnosé¢ polecenie

Inzyniera

11. |Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wtasnosci kruszywa
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W czasie Robo6t Wykonawca bedzie w prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okreslone w
tablicy p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i
zawartos¢ zanieczyszczen obcych bedag przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla
kazdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m? warstwy. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania petne
kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w punkcie 2.1 2.2.
Badania petne nalezy wykonac takze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatow i w
innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy badac¢ wedtug PN-EN 13285-46 i wynosi¢ jak w punkcie 5.2.8.
niniejszej ST.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie warstwy musi odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0.98 wedtug normalnej proby Proctora, wedlug PN-EN 13285-2. Zageszczenie
podbudowy nalezy

sprawdza¢ wg PN-EN 132852 W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug p. 6.4.2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego:

L.p. [Wyszczegolnienie badann i [Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1. |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz co 400 m*
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz co 1000 m?

2. |No$no$¢ i zageszczenie wedlug |Raz na 2000 m?

obcigzen plytowych

3. |Szerokos¢ podbudowy 20razyna1km

4. |Roéwnosc¢ podiuzna W sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg
4 m na kazdym pasie ruchu

5. |Réwnosc¢ poprzeczna 10razy nal kmiatg 4 m

6. |Spadki poprzeczne*) 20 razy na 1 km

7. |Rzedne Co100 m

8. |Uksztaltowanie osi w planie*) Co 100 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej przejsciowej oraz na poczatku, w
Srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekraczag:

- dla podbudowy zasadniczej: + 10%,

- dla podbudowy i nawierzchni + 5 %,
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6.4.2. Nosnos¢ i zageszczanie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci i zageszczenia podbudowy z kruszywa wedtug metody
obcigzen plytowych, zgodnie z PN-S-06102 "Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.”.

Stopien zageszczenia Mg, / Mg, =2,2

Nosnos¢ podbudowy
- Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie

ptyta.” powinien by¢ zgodny z podanymi w tablicy,

Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym” powinno by¢
zgodne z podanymi w tablicy

Podbudowa z |Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o [Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia Is |sprezyste pod kolem, mm |mierzony piytg o srednicy 30
Whos nie mniejszy niz cm, MPa

Nie 40 kN 50 kN od pierwszego |od drugiego
mniejszym obcigzenia E,  |obcigzenia E,
niz,%

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

a)

b)

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem w osi
kazdego pasa ruchu .Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.” z czestotliwoscig
podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czestotliwoscia
podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm - dla podbudowy zasadniczej i
16 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £0,5%

Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+lcmi—-2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

d)

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m. O$ podbudowy w
planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm.

Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz
+10cm, - 5cm.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,

ktérych koniecznosé wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiaru Robétjest | m2 ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowy pod drogi i parkingi bedg mierzone jako powierzchnia

Ceny na wykonanie podbudowy bedg zawieraty koszty wszelkich materiatéw, robocizny i
sprzetu, koniecznego do jej wykonania i pielegnacji, wigczajac wyréwnanie, profilowanie,
skropienie przygotowanie podioza .

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogolne".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru Rob6t zanikajacych. Odbiér podbudowy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu Robdét. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogolne”

Ptatnos¢ za 1 m2 utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na podstawie obmiaru
Robot, oceng jakosci uzytych materiatow i oceng jakosci wykonania Robot.

Cena wykonania Robot obejmuije:

- transport materiatbw potrzebnych do przygotowania mieszanki,
- przygotowanie mieszanki,
- dostarczenie na budowe sprzetu niezbednego do wykonania Robdt,
- wytworzenie mieszanki kruszywa,
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
- mechaniczne roztozenie mieszanki,
dostarczenie wody do wykonania prawidtowego zageszczenia,
- mechaniczne zageszczenie warstwy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

10. Dokumenty odniesienia

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 13285:2010E Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja.

PN EN 13242 :2004 Kruszywa do niezwigzanych hydraulicznie
zwigzanych materiatéw stosowanych obiektach
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budowlanych i budownictwie drogowym

PN EN 13282 :2004 Kruszywa do niezwigzanych hydraulicznie
zwigzanych materiatléw stosowanych obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

WT-4:2010 Kruszywa do niezwigzanych hydraulicznie

zwigzanych materiatléw stosowanych obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-1:2005P Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem

hydraulicznym -- Czes¢ 1: Laboratoryjne
metody oznaczania referencyjnej gestosci i
wilgotnosci --

Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranie
Probek

PN-EN 13286-2:2010E Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem

hydraulicznym -- Cze$¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci,
natychmiastowego wskaznika nosnosci .
Zageszczanie metodg Proktora.
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DR - 05.01

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO -
PIASKOWEJ
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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i przejecia nawierzchni chodnikéw i przejazdéw z kostki brukowej betonowej w ramach
zadania pn. : ,Budowa ci ggu pieszego wraz z przejazdami do bram wjazdowychn  a
posesje po stronie zachodniej ul. Wiejskiejw m. Wy  soka Kamie nska w ramach
przebudowy odcinka drogi wewn  etrznej dojazdowej - ul. Wiejskiej w m. Wysoka
Kamie nska”.

1.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni chodnikow z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej oraz przejazdow z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowe; .

Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt przebudowy i rysunki.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogodlne”.

1.4. Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamoéwienia

45233222 -1 Prace dotycz ace nawierzchni chodnikéw

1.5. Okre $lenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

1.5.2. Betonowa kostka brukowa i ptyty- ksztaltka wytwarzana z betonu metodg

wibroprasowania. Produkowana jest jako jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych

2.1. Kostka betonowa
2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.
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Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1) odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej
(gbrnej) zwykle barwionej grubosci min. 5 mm,
2) barwe:
a) kostka z betonu nie barwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;
3) wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
4) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta; zalecane grubosci:
a) dlaa) dla nawierzchni przeznaczonej do ruchu pojazdéw, do umocnien powierzchni - 80
mm, 100 mm,
Kostki moga by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z faza lub bez fazy (w tym z mikrofazg) krawedzi gérnych.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. przedstawiono w Tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zalacznik
Lp. Cecha ;%{HEI‘.:I Wymaganie
1338
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszezalne odchylki od zadeklaro- Diugosc  Szerokosé Grubosé | Roznica pomiedzy
wanych wyniarow kosthki gmbos‘ici‘-’: C dwoma poniarami
< 100 mm +2mm  £2mm  =3mm | grubosci. te] samej
=100 mm =3imm =3mm =4mm | kostki =3 mm
1.2 | Odchyiki plaskosci 1 pofalowania Maksymalna {w )
(jesli maksymalne wymiary kostkd wypuklosé wkleslosé
=300 mum), przy diugosci ponuarcwe] C ’
300 mm 1.5 mm 1.0 mm
400 mm 2.0 mm 1.5 mum
1.3 | Minimalna grubosc warstwy scieralnej . 5
{dotyczy plyt dwuwarstwowvch) C S
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2 | Wlasciwosci fizvezne i mechaniczne

2.1 | Wytrzymalos¢ na rozciaganie przy Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
. W 5 - 2 - - 2 "
rozlupywaniu F rozciaganie przy rozlupvwanio mniejszej niz 3.6 MPa
ani obciaZenia niszezacego nmiejszego niz 250 N/mm
2.2 | Odpornosc na scieranie (wg klasy 4 Pomiar wvkonany na tarczy
oznaczenia I normy) i szerokie] sciernej, Bohmego.
GiH . - . o 7l .
wg zal. G normy wg zal. H normy
=20 mm = 18 000 mm’/5000 mm’
2.3 | Odpornosé na poslizg/poslizgniecie — I Witodé s =55
wartodéé USEV T
3 | Odpornoes¢ na warunki atmosfervezne (kayteria stosowane lacznie)
3.1 | Odpornosé na zamrazanie/ fozmnazanie D Ubytek masy po badaniu: wartosé érednia < O.S’kg-’m]:
z udzialem soli odladzajacej przy czym kazdy pojedynczy wynik = 1.0 kg/m
3.2 | Odpornosé na zanwazanie Tozmnazanie ]
po 150 cyklach przy rozmrazaniu w wg PN- | Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzvmalosci na
wodzie lub 30 cvklach w 3% roztworze | B-06250 | rozciaganie przy rozlipywaniu mniejszej miz 2.9 MPa
NaCl
33 | Nasiakliwosc E Wartosc srednia nie wieksza niz 5,0%, przy czym

zaden pojedynczy wynik me przekracza 5.5%

4 | Aspekty wizualne

41 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys

(poza drobnvmi przytarciani transportowymi)

T i odpryskow,

) nie dopuszeza sie rozwarstwienl w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne’

42 | Tekstura i zabarwienie a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

1) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
pordwnane z probka producenta. zatwierdzona przez

I odbiorce,

c) ewentualne roznice w jednolifosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach suroweow 1 zmianach
warnmkow twardnienia nie s3 uwazane za istotne

"W przypadku kontroll zzodnoscl przeprowadzane) przez strone trzecia (Przypadek II) dopuszezone 53 wymagama jek dla kontroh produkep.

**! Naloty wapienne (wykwity w postaci biabyeh plam) moga pojawiaé sie na powierzebni kostek w poczatkowym okresie aksploatacii. Powstaja

one w wiyniku naturalnyveh procesow fizvkochemicanych wvstepujacyeh w betonde 1 zanikaja w trakeie uiytkowania.

***) Barwiona moze byé warstwz Zcieralna lub caly element

i

Producent jest zobowi gzany do wydania o swiadczenia o spetnieniu przez wyréb
wia$ciwo $ci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typ u oraz wdro zony
System Zaktadowej Kontroli Produkciji.

Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie

z p. 6.1 normy PN-EN 1338.

W przypadku zastosowanh kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1
(np. na nawierzchniach nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.1. 1. Sktadowanie kostek

Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych kostek brukowych powinna by¢
oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338.

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Dopuszcza sie pakowanie kostki bez palet lecz przy
odpowiednio zwigkszonej ilosci rzedow tasm bindujgcych.

2.3. Materialy na podsypke i do wypeltnienia spoin.
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to na podsypke i do wypetnienia
spoin nalezy stosowac nastepujace materiaty :
a) na podsypke piaskowa:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartosci pytow f10,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20,
zawartosci pytow fDeklarowana (max. do 10% pytow).
b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:
- mieszanke cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w
stosunku wagowym 1:8;
- mieszanke wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5;
- mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku
wagowym 1:4;
- inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni
brukowych.
Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowac powstanie wykwitow.
c¢) do wypetnienia spoin:
- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci
pytow f3,
- inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni
brukowych.
Do wyzej wymienionych materiatdw na etapie uktadania jest dodawana woda wodociggowa
zgodna z PN-EN 1008.
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konardw, szkto, plastik, grudki gliny.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywa¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
Scianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

2.2. Materiaty do wytworzenia podsypki

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Podsypke nalezy rownomiernie rozscieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej +
2%.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3 +5 cm, a wymagania dla materialtdw na podsypke powinny by¢ zgodne z
pkt. 2.3.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac +
lcm.

Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie stosowa¢ w obszarze $ciekéw
przykraweznikowych i wokot studzienek (tj. w miejscach wzmozonej penetracji wody) oraz w
przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

2.2.1. Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien by¢ jednorodny bez domieszek
gliny oraz innych zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620. Na
podsypke i do pielegnacji nawierzchni nalezy uzy¢ srednio lub gruboziarnistego piasku wg
PN-EN 12620 ,Kruszywa mineralne do betonu.”.
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2.2.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32,5 , odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1

2.2.3. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.1.5.

2.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé¢ stanowig
krawezniki uliczne betonowe i obrzeza betonowe.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robat.

Jezeli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka na miejsce
ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Srodki transportu musza byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robét
5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane nawierzchnie z kostki.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke uklada sie na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
Z tworzywa sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢
nawierzchnie.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i Robot

6.1. Przedmiot oceny
6.2. Badania przed przyst apieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ewentualnie badania materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.),
- ewentualnie wykonac¢ badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w punkcie 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowe;.
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norme PN-EN 1338 Zalgcznik B.
Rozrdznia sie dwa przypadki:
- Przypadek | : Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecia;
- Przypadek II: Wyr6b zostat poddany ocenie zgodnos$ci przez strone trzecig — laboratorium
posiadajace odpowiednie kompetencje.
Jesli ma miejsce Przypadek Il, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuaciji
spornych.
W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko sporne wiasciwosci.
Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w
wielkosciach nie przekraczajacych podanych ponizej:
- Przypadek I : 1000 m2;
- Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m2.
Prébki do badan powinny byc¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane
réwnomiernie z catej dostawy.
Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z
Tablicy 2.
Tablica 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych
Ocenie podlegaja: prawidtowos¢ wykonania podtoza, prawidtowos¢ wykonania spoin,
prawidtowos¢ ubijania (wibrowanie).

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
m? utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 0,5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie profilu podiuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod

uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie
moga przekraczaé £ 2 cm.

6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%.
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Wlasciwosc Metoda badania Przypadek I Przypadek IT¥

Wryglad Zalacznik T gh 4(16) "
Grubosc warstwy scieralnej c6” 8 4(16)
Ksztalt i wymiary Zalacznik C gy 4(16) "
W yteeyeslenic. na S ey Zalacznik F 8 4(16)
rozlupywaniu oraz obciaZenie niszezace
Odpomos$é na scieranie Zalacanik G lub H 3 3
Odpomosé na poslizg/poslizeniecie ¥ Zalacznik I 50 51
Odpomosé na warunki atmosferyezne
- nasiakliwosc ) Zalacznik E 3 3
- Zluszezanie powierzehniowe ¥ Zalacenik D 3 3
- po 130 cyklach w wodzie lub 30 cyldach FIN-B-06250 8 g

w 3% roztworze Na(Cl ™
i;' Mozna uzve tych kostek brukowsch do nastepnveh badaf.
f:' Punkt C 6 stosuje sie tylko do kostek brukowvceh z warstwa scieralna.
* Liczba w nawiasie odpowiada liczbie. ktora powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtornego

pobierania probek w przypadiou, gdy wedlug kovteriow zgodnoscl nalezy zbadad dodatkowe kostki
. brukowe w celu dokonania oceny zgodnosci.
“/ Badanie wymagane w przypadku watpliwodei lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.2.4. Sprawdzenie podbudowy.

Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacijg Projektowa i
odpowiednimi ST. Zalecane wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Ell dla poszczegoinych
warstw przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ell dla poszczegdlnych warstw.

Wiorny modul odkszialcenia Eg w MPa

Warstwy
© .| Podbudowy
mrozoochronne; i

Przeznaczente nawierzchm
Podloza

Chodnikd. sciezki rowerowe i ciagi pieszo-jezdne
tvlko wyjatkowo wykorzystvwane przez - - a0
samochody dostaweze i samochody oczyszezania
Ulice osiedlowe, parkingi samochoddw osobowych,
na ktorych okazjonalnie zatrzymmja sie samochody
ciezarowe oraz rzadko vZzywane przez samochody
ciezarowe ulice i place

Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z michem
dostawczym, stale uzytkowane parkingi
samochodow osobowych z nielicznym udzialem
samochodow ciezarowych i autobusow

Ulice zbiorcze, strefy michu pieszego z cigzkim
muchem dostawczym parkingi dla samochodow 45
ciezarowych 1 autobusow oraz drogi przemysiowe

45 100 120

45 100 120

120

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wylgcznie dla ruchu pieszego lub
rowerowego, warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej moze by¢ uktadana
bezposrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu
gruntowym, ktére charakteryzuje sie wtérnym modutem odksztatcenia Ell = 45 MPa oraz
odpowiednim uksztattowaniem powierzchni i zageszczeniem.

W przypadku badania zageszczenia podioza gruntowego dopuszcza sie wykonanie badanie
lekka ptyta dynamiczng po uprzednim skorelowaniu wartosci modutu Evd z wtérnym
modutem odksztatcenia EII.

6.2.5. Sprawdzenie podsypki.
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt. 5.5
niniejszej ST.
6.2.6. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg
pkt. 5.6. niniejszej ST:
- potozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych;
dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.3.1. RGwnos¢ podiuzna.

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tatg co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-
04 nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.3.2. ROWNos¢ w przekroju poprzecznym.

Rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i pomiarem
przeswitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metodg niwelacji).

Przeswit miedzy tatg a powierzchnig nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metoda niwelacji powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg 0,3%.

6.3.4. Niweleta nawierzchni.

Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w 0si | przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm ;-2 cm.

6.3.5. Szeroko$¢ nawierzchni.

Szerokos$¢ nawierzchni mierzona z czestotliwoscia j.w. nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.6. Grubosc¢ podsypki.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac * 1,0
cm (biezgca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).

6.6. Czestotliwos¢ pomiarow.

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt. 6.5. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktérych koniecznosé wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcag a
Inzynierem.

Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
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Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z brukowej kostki
betonowej.
Chodniki i inne utwardzone nawierzchnie bedg mierzone jako powierzchnia bez
odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualnej
powierzchni nie przekraczajgcej 1m2.

Ceny na utwardzone nawierzchnie beda zawieraty koszty wszelkich materiatdw, robocizny i
sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wkgczajac wyréwnanie, profilowanie,
skropienie przygotowanie podioza.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.
Cena wykonania Robd6t obejmuije:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport kostki brukowej na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr.5cm

- ulozenie nawierzchni z kostki brukowej ,

- mechaniczne zageszczenie,

- wypetnienie spoin,

- regulacja w nawierzchni wysokosci studzienek kanalizacyjnych itp.
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji,

- badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu

2. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”.

3. PN-EN 1097-1:2011E Badania mechanicznych i
fizycznych wiadciwos$ci kruszyw
-- Czes$¢ 1: Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-
Deval

4. PN-EN 1097-2:2010E Badania mechanicznych i
fizycznych wiadciwos$ci kruszyw
-- Czes¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

5. PN-EN 12390-3:2011P Badania betonu -- Czes¢ 3:
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Wytrzymato$¢ na Sciskanie
probek do badan
PN-EN 197-1:2012E Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryterii
zgodnosci dot. cementéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 206-1:2003P Beton Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN 1340:2004+AC:2007 Krawezniki i oporniki betonowe:
Wymagania
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DR - 06.01

ELEMENTY ULIC

KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWIE
BETONOWEJ
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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
Robét —ustawienie opornikow betonowych 25x12 na fawie betonowej z B-10 w ramach zadania pn.
: ,Budowa ci agu pieszego wraz z przejazdami do bram wjazdowych n  a posesje po
stronie zachodniej ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamie = Aska w ramach przebudowy

odcinka drogi wewn etrznej dojazdowej - ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamie  Aska”.

1.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
ustawienia opornikdw betonowych wtopionych 12x2515x30 na tawie betonowej z oporem i
na podsypce cementowo — piaskowej .

Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt przebudowy i rysunki.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamoéwienia
45233252-0 Prace dotycz ace kladzenia nawierzchni drég
1.5. Okre slenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajéw UE albo w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i
ST WO-00.00.“ Wymagania Ogdlne “

1.5.2. Krawezniki betonowe i oporniki betonowe — prefabrykowane bloki betonowe
wykonane z betonu klasy B-25 lub klasy B-30 . Produkowane sg jako
jednowarstwowe lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie
produkciji.

Krawezniki betonowe stuzg jako ograniczniki chodnikéw dla pieszych , pasow
dzielacych , wysepek kierujacych oraz nawierzchni drog i ulic.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych
2.1. Kraw ezniki betonowe i oporniki betonowe

Do produkcji kraweznikow i opornikéw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie
materiaty, ktorych przydatnos¢ do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich
wiasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materiatéw
producent powinien podawac¢ w dokumentaciji kontroli produkciji.
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2.2. Tablica Wymagania wobec kraweznikow i opornikéw betonowych do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu.
PN-EN 1340

Lp. Cecha Zalacz Wymagania
nik
1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartosci C Dlugosé: £ 1%, 24 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
chytek od wymiarow - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, <5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych czesci: £ 5%, 23 mm, <10
doktadnoscig do mm
milimetra

1.2 | Dopuszczalne C

odchytki od ptaskosci
i prostoliniowosci, dla

dtugosci pomiarowej +1,5mm
300 mm £2,0mm
400 mm £2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia
zamrazanie/ <10 kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy
rozmrazanie z wynik < 1,5 kg/m2
udziatlem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymatosé na F Klasa Charakterystyczna
zginanie (Klasa Kazdy pojedynczy
wytrzymatosci wytrz. wytrzymatos¢, MPa
ustalona w wynik, MPa
dokumentacji 1 3,5
projektowej lub przez >2,8
Inzyniera) 2 50
>4,0
3 6,0
> 4.8
2.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu F Krawezniki majg zadawalajacg trwato$¢
na wytrzymatosé (wytrzymatosé) jesli spetnione sg

wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji

2.4 | Odpornos¢ na GiH Odpornos¢ przy pomiarze na
Scieranie tarczy
(Klasa odpornosci Klasa szerokiej Bdhmego,
ustalona w odpo | sciernej, wg | wg zat. H normy —
dokumentacji r- zal. G normy badanie
projektowej lub przez nosci — badanie alternatywne
Inzyniera) podstawowe
1 Nie okresla Nie okresla sie
3 sie < 20000
4 <23mm | mm%5000 mm?
<20 mm < 18000
mm?>/5000 mm?

2.5 | Odporno$¢ na I a) jesli gérna powierzchnia
poslizg/ kraweznika nie byta szlifowana i/lub
poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornosé,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie

podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-
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rowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia),

c)trwato$¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajgca przez caty okres
uzytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensyw-nemu
polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie
powinna miec¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

3.2

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnig o
specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana
z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)réznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwosci surowcow i warunkow
twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna

lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢
poréwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne
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Producent jest zobowi azany do wydania o $wiadczenia o spetnieniu przez wyréb
wia $ciwo $ci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typ u oraz wdro zony
System Zaktadowej Kontroli Produkgciji.
Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p.
6.1 normy PN-EN 1340.
Kazda partia dostarczonych na budowe kraweznikédw powinna byé oznaczona zgodnie z pkt.
7 normy PN-EN 1340.
Wyprodukowane krawezniki zaleca sie uktada¢ na paletach w pozycji wbudowania, z
zastosowaniem podkfadek drewnianych i tasm bindujacych.
2.2. Beton na taw e fundamentow 3.
Beton na fawe fundamentowa pod krawezniki i oporniki powinien by¢ zgodny z normg PN-EN
206-1, klasy minimum C 10/12.
Klasa ekspozycji na korozje spowodowang karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC2.
Ksztatt i wymiary tawy fundamentowej wg dokumentacji,
2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 35

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to na podsypke cementowo-piaskowg
nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartosci pytow f10,

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20,
zawartosci pytow ,deklarowana (max. do 10% pytow),

d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode
wodociggowa pitng).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konardw, szkto, plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
Scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych magazynach (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robat.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe i ubijaki reczne.

4. Wymagania dotycz agce srodkoéw transportu
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoécig przesuwania si¢ podczas transportu. Srodki transportu musza byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robét
5.1. Projekt organizacji i harmonogram
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Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu Robat,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda ustawiane krawezniki i oporniki betonowe.

5.2. Ustawianie kraw eznikéw i opornikdw betonowych na tawie betonowej
5.2.1. Wykonanie koryta pod tawe

Wymiary wykopu pod tawe kraweznikowg powinny by¢ zgodne z wymiarami tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.
Dno wykopu pod tawe nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 w skali Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowe]

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku.

Beton nalezy rozktada¢ i wyrownywaé warstwami. Na diugosci 50 m tawy nalezy wykonywac
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowsa.

Wykonanie taw betonowych powinno by¢ zgodne z PN-EN 206-21.

5.2.3. Ustawienie kraweznikdw betonowych.

Wysokos¢ ustawionego kraweznika powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows .
Ustawienie kraweznika betonowego na tawie betonowej nalezy wykonac na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 5 cm okreslonych w punkcie 2.1.

Spoiny ustawionych kraweznikéw i opornikdw nie powinny by¢ wieksze od 1 cm.
Po ustawieniu kraweznika i opornika spoiny kraweznika i opornika nalezy wypetni¢ zaprawag
cementowo — piaskowg w proporcji 1 : 2.

6. Kontrola, badania oraz odbidr wyrobow i Robot
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegajg: prawidlowosé wykonania podioza, prawidtowos¢ wykonania tawy
betonowej , prawidtowo$¢ ustawienia kraweznika i opornika, prawidtowosé wykonania spoin.

6.2. Sprawdzenie ustawienia kraw eznika i opornika

6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod tawe

Przed wykonaniem fawy betonowej pod krawezniki i oporniki nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wymiaréw wykopu pod tawe oraz stopien zageszczenia na dnie wykopu zgodnie z punktem
5.2.1.

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia kraweznika i opornika

Przy ustawianiu kraweznikow i opornikéw nalezy sprawdzacé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow i opornikéw w poziomie od linii projektowanej,
ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika i opornika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika i opornika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika i opornika,

¢) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow i opornikéw , sprawdzane przez przytozenie w
dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika i opornika , trzymetrowej faty, przy czym
prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika ( opornika) i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,
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6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin ustawionego kraweznika i opornika

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robo6t. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego kraweznika betonowego , opornika
betonowego a wykonanej i odebranej tawy betonowej 1 m3.

Ceny na ustawienie kraweznikdw i opornikéw beda zawieraty koszty wszelkich materiatow,
robocizny i sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wigczajac wyréwnanie,
profilowanie i przygotowanie podtoza.

8. Odbidér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne"”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.
Cena wykonania Robd6t obejmuije:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport kraweznika i opornika oraz betonu na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo piaskowej gr. 5 cm

- ustawienie kraweznika betonowego i opornika betonowego,

- mechaniczne zageszczenie,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,

- badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu

2. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”.

3. PN-EN 1097-1:2011E Badania mechanicznych i
fizycznych wiadciwos$ci kruszyw
-- Czes¢ 1: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-
Deval

4. PN-EN 1097-2:2010E Badania mechanicznych i
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fizycznych wiadciwos$ci kruszyw
-- Czes¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

5. PN-EN 12390-3:2011P Badania betonu -- Cze$¢ 3:
Wytrzymato$¢ na Sciskanie
prébek do badan

6. PN-EN 197-1:2012E Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryterii

zgodnosci dot. cementéw powszechnego
uzytku.

7. PN-EN 206-1:2003P Beton Czes¢ 1: Wymagania,
wiasdciwosci, produkcja i
zgodno$c¢

8. PN-EN 1340:2004+AC:2007 Krawezniki i oporniki betonowe:
Wymagania

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982r.
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ELEMENTY ULIC

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia
Robét — ustawienia obrzezy betonowych na podsypce piaskowej w ramach zadania pn.:
.Budowa ci ggu pieszego wraz z przejazdami do bram wjazdowych n  a posesje po
stronie zachodniej ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamie  Aska w ramach przebudowy
odcinka drogi wewn etrznej dojazdowej - ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamie  nska”.

1.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych 6x20 na podsypce piaskowej grubosci 5 cm
Z wypetnieniem spoin piaskiem.

Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt przebudowy i rysunki.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamoéwienia

45233222-1 Prace dotycz ace nawierzchni chodnikéw

1.5. Okre $lenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

1.5.3. Obrzeza betonowe — prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy B-25
lub klasy B-30 . Produkowane sg jako jednowarstwowe lub w dwéch warstwach
potaczonych ze soba trwale w fazie produkciji.

Obrzeza betonowe stuzg jako ograniczniki chodnikéw dla pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji .

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych
2.1. Obrze ze betonowe

Obrzeze betonowe musi posiadac aprobate techniczng pozwalajaca na jego stosowanie w
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budownictwie drogowym i by¢ zgodne z PN — EN 1340.

2.2. Betonowe obrze za chodnikowe

Do wykonania robo6t nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100.
Beton obrzezy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
klasa betonu nie nizsza niz C30
nasigkliwos¢ 1 4%
mrozoodpornosc¢ catkowita
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z
PN-EN 1340, dopuszczalne odchytki wymiarow:
dla wysokosci [1 3mm,
dla szerokosci i dlugosci [ 8mm

Do produkcji prefabrykowanych elementéw betonowych powinny by ¢
stosowane tylko takie materiaty, ktérych przydatno $¢ do stosowania zostata ustalona
pod wzgl edem ich wta $ciwo $ci u zytkowych. Wymagania dotycz agce przydatno $ci
stosowanych materiatow producent powinien podawa ¢ w dokumentacji kontroli
produkciji.

2.2.2. Wiasciwosci betonu do produkcji obrzezy betonowych

Do produkcji obrzezy betonowych nalezy stosowaé beton klasy B-25 lub B-30.

Beton do produkcji obrzezy betonowych powinien odpowiadac¢ nastepujgcym parametrom :
- nasigkliwos¢ ponizej 4 %
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego 3 mm
- mrozoodpornosc¢ i wodoszczelnosc .

2.2.3. Wiasciwosci cementu do produkcji obrzezy betonowych

Cement zastosowany do wytworzenia obrzezy betonowych powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5

2.2.4. Wtasciwosci kruszywa do produkcji obrzezy betonowych

Kruszywa zastosowane do wytworzenia obrzezy betonowych winny odpowiada¢ wymogom
okreslonym normg PN-EN 12620.

2.1. 5. Wiasciwosci wody do produkciji obrzezy betonowych

Woda zastosowana do wytworzenia obrzezy betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN1008.

2.3. Materialy na podsypk e piaskow a

2.2.1. Piasek na podsypke kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242
kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow f10,
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do wypetnienia spoin kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
GF80, zawartosci pytow f3.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konarow, szkio, plastik, grudki gliny.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robat.
Do zageszczenia podtoza stosuje sie ubijaki reczne.

4. Wymagania dotycz agce srodkoéw transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoécig przesuwania si¢ podczas transportu. Srodki transportu musza byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robot

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda ustawiane obrzeza betonowe.

5.2. Ustawianie betonowych obrze zy chodnikowych
5.2.1. Wykonanie wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe

Wymiary wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe powinny by¢ zgodne z wymiarami w
planie.

Dno wykopu pod betonowe obrzeza chodnikowe nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 w skali
Proctora.

5.2.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Wysokos¢ ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowsq .

Ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm okreslonych w punkcie 2.1.

Spoiny ustawionych betonowych obrzezy chodnikowych nie powinny by¢ wieksze od 1 cm.
Po ustawieniu betonowych obrzezy chodnikowych spoiny obrzezy nalezy wypeni¢ piaskiem.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robot
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegaja: prawidtowos¢ wykonania podtoza, , prawidtowos¢ ustawienia betonowego
obrzeza chodnikowego, prawidtowos¢ wykonania spoin.

6.2. Sprawdzenie ustawienia betonowego obrze  za chodnikowego
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6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe

Przed ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wymiarow wykopu oraz stopien zageszczenia w dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

Przy ustawianiu betonowych obrzezy chodnikowych nalezy sprawdzac:

d) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 2
cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

e) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej,
ktére wynosi = 1 cm na kazde 50 m ustawionego obrzeza,

6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc¢

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robo6t. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego betonowego obrzeza chodnikowego.

Ceny na ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych bedg zawieraty koszty wszelkich
materiatdw, robocizny i sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wiaczajac
wyrownanie, profilowanie i przygotowanie podtoza.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne"”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Rozliczanie Rob6t

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.
Cena wykonania Robd6t obejmuije:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport betonowych obrzezy chodnikowych na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod obrzeze wraz z zageszczeniem,

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm wraz z zageszczeniem,

- ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych ,

- wypetnienie spoin i obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,

- badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia
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1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu

2. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.

3. PN-EN 1097-1:2011E Badania mechanicznych i
fizycznych whasciwosci kruszyw
-- Czes$¢ 1: Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-
Deval

4. PN-EN 1097-2:2010E Badania mechanicznych i
fizycznych whasciwosci kruszyw
-- Czes$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

5. PN-EN 12390-3:2011P Badania betonu -- Czes¢ 3:
Wytrzymatosé na sciskanie
prébek do badan

6. PN-EN 197-1:2012E Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryterii
zgodnosci dot. cementow powszechnego
uzytku.

7. PN-EN 206-1:2003P Beton Czes$¢ 1: Wymagania,
wiasdciwosci, produkcja i
zgodno$c¢

8. PN-EN 1340:2004+AC:2007 Krawezniki i oporniki betonowe:
Wymagania

10.1. Inne dokumenty

10. Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkdw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

BUDOWA CHODNIKA PO STRONIE ZACHODNIEJ DROGI WEWNETRZNEJ DOJAZDOWEJ -
UL. WIEJSKIEJ W WYSOKIEJ KAMIENSKIEJ



