

Golczewo, 1 października 2019 r.

ZZF.271.6.3.2019

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w udostępnionej dokumentacji na wykonanie ww. zadania.

Zmiany dotyczą:

1. SIWZ - termin wykonania przedmiotowego zamówienia wynosi 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Powyższa informacja została zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu, nie umieszczono jej jednak w SIWZ;
2. §8 ust. 5 załącznika nr 5 – wzór umowy; otrzymuje następujące brzmienie:  
*„Po zakończeniu całości robót określonych w Umowie kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę zgłasza zakończenie robót. Wykonawca przesyła zgłoszenie Zamawiającemu oraz przekazuje zestawienie wykonanych robót w oparciu o niniejszą umowę, dziennik budowy, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i inne atesty jakościowe wbudowanych materiałów, protokoły prób, badań i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający, po stwierdzeniu zakończenia robót objętych Umową i sprawdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów, zawiadamia Wykonawcę o wyznaczonej dacie odbioru końcowego”.*

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian.

BURMISTRZ  
  
Maciej Zieliński