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1. Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych obejmujacych zagospodarowanie terenu
dla celow turystyczno-rekreacyjnych na wodach Jeziora Szczucze w Golczewie.

Polegajacych na wykonaniu pomostu rekreacyjnego ptywajacego w systemie modutowym,
pomostu cumowniczego ptywajacego w systemie modutowym, rozebraniu dwoch istniejacych,
zniszczonych pomostow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majac na
celu wykonanie rob6t budowlano montazowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Warunki ogolne stosowania materialow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

sa wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonym na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych-w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

¢ wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [6],

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odr¢gbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z



terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

4.Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba 1 rodzaj srodkéw transportu powinna by¢ okreslona w projekcie organizacji robot.

5. Wykonanie robét rozbiorkowych

5.1. Wymagania ogélne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;.

Zakres prac rozbiorkowych wraz ze sposobem ich prowadzenia, technologia okreslono w
dokumentacji projektowe;.

Teren, na ktorym prowadzone sa prace rozbiorkowe nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

Materialy z rozbidrek gromadzi¢ w miejscach tymczasowego sktadowania, a nastepnie wywiezé
w miejsce uzgodnione z inwestorem.

W czacie trwania rob6t rozbidrkowych zabronione jest przebywanie osob postronnych w rejonie
prowadzenia prac.

5.2. Roboty przygotowawcze

Nalezy wykona¢ nastgpujace robot przygotowawczych:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe;

- ustawienie suchej toalety przenosnej;

- wyznaczenie miejsc czasowego skladowania materiatow z przysziej rozbiorki i wyburzen;
- ogrodzenie terenu robot wyburzeniowych 1 jego oznakowanie.

5.3. Roboty rozbiorkowe

W ramach rozebrania istniejacych dwoch pomostow drewnianych nastapi wyciagnigcie pali,
a takze usunigcie wszystkich elementéw kolidujacych z wykonaniem nowych pomostow.
Pale wyciaga¢ przy uzyciu kafara i todzi.

W ramach demontazu istniejacych pomostéw nastapi rozbiorka ich konstrukcji i nawierzchni.

5.4. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robét rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie z umowa. Kontrole jako$ci robot rozbiérkowych dokonuje Inspektor
Nadzoru.

5.5. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
doniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Odbior robot

Zasady odbioru robdt. Odbiér polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét do
ich ilo$ci jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru bgdzie
stwierdzona Wykonawce na pisSmie, ze zgloszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora
Nadzoru 1 w obecnosci Wykonawcy Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz o
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja kontraktowa specyfikacja techniczng 1 przedmiarem
robot. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania



wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan umowy, przedmiaru robot i specyfikacji
technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

b) atesty uzywanego sprzetu i narzedzi w trakcie realizacji robdt rozbidrkowych oraz
dopuszczenie go do uzytkowania,

c¢) Geodezyjny operat powykonawczy,

d) Operat kolaudacyjny, zawierajacego pelna dokumentacj¢ powykonawcza rozbiorki (plan
BIOZ, zgloszenia, protokoty, potwierdzenia utylizacji odpadéw itp),

e) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcow o§wiadczenia podwykonawcoOw o
niezaleganiu ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Forma stosownych o$wiadczen bgdzie ustalona wczesniej miedzy stronami kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelhniajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6. Wykonanie pomostow

6.1.Materialy

Materiaty do wykonania elementow konstrukcji stalowych musza posiada¢ atesty hutnicze,
zaswiadczenie odbioru, mie¢ trwale ocechowanie i wybite znaki cechowe, certyfikaty lub
aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.

Pomosty sktadaja si¢ ze stalowych modutow systemowych o wymiarach 6,0 mx 2,4 m x 0,5 m. .
Kotwice betonowe zamocowane na fancuchach.

Stalowe elementy wyposazenia (stal nierdzewna)

6.2.Wykonanie robot

Pomost rekreacyjny

Powierzchnia pomostu rekreacyjnego 288 m?

Dhugos¢ pomostu: 19 x 6 =114 m

Dhugos¢ pomostu w kierunku akwenu: 4 x 6 =24 m

Dhugos¢ pomostu wzdhuz linii brzegowej jeziora 15 x 6 =90 m

Pomost wykona¢ z elementow stalowych, ocynkowanych w dolnej czg$ci wypetionych
materiatem wyporno$ciowym, ktory jest nienasiakliwy co zapewnia dlugotrwata eksploatacje. Z
gory pokryty jest deskami z drewna iglastego z frezem antyposlizgowym lub deskami
kompozytowymi. Modul pomostu ma nastepujace wymiary:

-dhlugos¢ - 6,0 m;

-szerokos¢ - 2,4 m;

-wysokos¢ 0,5 m;

Segmenty laczy ze soba w rozne konfiguracje za pomoca specjalnych zawiasow
umozliwiajacych wielokrotne roztaczanie i ponowne taczenie.

System modutowy zawiera komplementarne wyposazenie do jego montazu i uzytkowania.
Kotwiczenie pomostow na wodzie odbywa si¢ za pomoca kotwic betonowych zamocowanych



na tancuchach, wielko$¢ kotwic nalezy dostosowa¢ do wielkosci 1 sposobu ustawienia pomostu.
Pomost rekreacyjny polaczy¢ z ladem za pomoca systemowego trapu wahadtowego. Trap o
szerokosci 2 m zamocowa¢ do pomostu na zawias, a po stronie plazy trap bedzie lezat na brzegu.
System umozliwi utrzymanie bezpiecznego nachylenia rampy niezaleznie od stanu wody w
jeziorze i1 falowania. Catkowita dtugos$¢ trapu 4,0 m.

Pomost wyposazy¢: w 4 drabinki wytazowe o sze$ciu szczeblach, zamocowania dla §rodkéw
ratunkowych (koto, rzutka).

Pomost cumowniczy

Pomost cumowniczy w ksztalcie litery ,,T”, ktéry ma umozliwi¢ cumowanie maksymalnie 10
matych jednostek (zaglowek i todzi wiostowych) o dlugosci do 6,0 m i zanurzeniu 0,5 m.
Powierzchnia pomostu cumowniczego 129,6 m2

Dhugos¢ pomostow w kierunku akwenu 18,0 m .

Dhugo$¢ pomostu wzdtuz linii brzegowej jeziora 36,0 m.

Pomost wykona¢ z elementéw stalowych, ocynkowanych w dolnej czgéci wypetnionych
materiatlem wyporno$ciowym, ktdry jest nienasiakliwy co zapewnia dlugotrwata eksploatacj¢. Z
gory pokryty jest deskami z drewna iglastego z frezem antyposlizgowym lub deskami
kompozytowymi. Modul pomostu ma nast¢pujace wymiary:

-dlugos¢ - 6,0 m;

-szerokos¢ - 2,4 m;

-wysokos¢ 0,5 m;

Segmenty laczy ze soba w rozne konfiguracje za pomoca specjalnych zawiasow
umozliwiajacych wielokrotne roztaczanie i ponowne taczenie.

System modutowy zawiera komplementarne wyposazenie do jego montazu i uzytkowania.
Kotwiczenie pomostow na wodzie odbywa si¢ za pomoca kotwic betonowych zamocowanych na
tancuchach, wielko$¢ kotwic nalezy dostosowa¢ do wielkos$ci 1 sposobu ustawienia pomostu.
Pomost rekreacyjny potaczy¢ z ladem za pomoca systemowego trapu wahadlowego. Trap o
szeroko$ci 2 m zamocowac do pomostu na zawias, a po stronie plazy trap bedzie lezat na brzegu.
System umozliwi utrzymanie bezpiecznego nachylenia rampy niezaleznie od stanu wody w
jeziorze i falowania. Catkowita dlugos$¢ trapu 4,0 m.

Pomost wyposazy¢ w knagi - dwie sztuki na jedna todke.

6.3. Kontrola jakoSci

Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt montaz owych nalezy wykona¢ w zakresie wymaganym przez
producentdw wyposazenia oraz zgodnie z wytycznymi norm wykonania i odbioru przywotanymi
w niniejszej Specyfikacji. Wyniki badan podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru oraz nadzoru
autorskiego projektu.

Pomosty ptywajace podlegaja kontroli:

- spekan, uszkodzen powlok malarskich i galwanicznych, uszkodzen elementéw wyposazenia;

- spekan i1 uszkodzen mechanicznych czg$ci stalowych pomostow ptywajacych.

Kontrole nalezy wykona¢

na trzech poziomach:

- poziom odbioru elementu od producenta;

- poziom odbioru loco budowa;

- poziom po wykonaniu montazu na wodzie

Tolerancje robét montazowych

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonywac z zachowaniem tolerancji okreslonych
normami

6.4. Odbior robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w



doniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Odbioér robot

Zasady odbioru robot. Odbior polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot do
ich ilo$ci jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru bedzie
stwierdzona Wykonawcg na pi$mie, ze zgltoszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiajacego.
Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem Inspektora
Nadzoru i w obecno$ci Wykonawcy Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz o
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja kontraktowa specyfikacja techniczng i przedmiarem
robot. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan umowy, przedmiaru robot i specyfikacji
technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

b) atesty uzywanego sprzetu i narzedzi w trakcie realizacji robdt rozbidrkowych oraz
dopuszczenie go do uzytkowania,

c¢) Geodezyjny operat powykonawczy,

d) Operat kolaudacyjny, zawierajacego pelna dokumentacj¢ powykonawcza rozbiorki (plan
BIOZ, zgloszenia, protokoty, potwierdzenia utylizacji odpadow itp),

e) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcow o$§wiadczenia podwykonawcoOw o
niezaleganiu ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Forma stosownych o$wiadczen bgdzie ustalona wczesniej miedzy stronami kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehniajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7. Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich.
Wykonawca robdt odpowiada za zabezpieczenie osob trzecich na zasadach ogolnych

8. Ochrona srodowisk

Wykonawca robot zobowiazany jest znac i stosowac¢ w czasie wykonywania robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonawca powinien stosowac si¢ do przepisoéw ochrony
dotyczacych §rodowiska na terenie 1 w obszarze oddzialywania, a w szczeg6lnosSci
zabezpieczeniu przed halasem, skazeniem $rodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pytami i1 gazami oraz zabezpieczenia przed mozliwoscia wywotania pozaru.

9. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca zobowiazany jest przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.



10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiagzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprzgt i urzadzenia BHP.

11. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci.

Kod CPV 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nawodnych

12. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacj¢ fotograficzna,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowiace integralna czgs¢
umowy

Specytikacja techniczna wykonania i odbioru robot-

dokument stanowiacy integralna czg$¢ umowy okreslajaca zasady wykonania i odbioru robot w
sposob pozwalajacy na osiagnigcie wymaganej jakosci

Skroty 1 uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV- Wspolny stownik zamdéwien

OST- Ogodlna specyfikacja techniczna

SST- Szczegotowa specyfikacja techniczna

13. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych i rozbiorkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole wykonywanych robdt montazowych i
rozbioérkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidlowosci 1 jakosci wykonywanych robot
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z umowa.

14. Opis dzialan zwiazanych z kontrolg oraz odbiorem robot budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowiazany jest ocenia¢ zgodno$¢ wykonywanych roboét z
wymogami szczegolowej specyfikacji techniczne;.

15. Wymagania dotyczace odbioru robdét.

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko do umoéw obmiarowych /typ A/ ido nich
odnosza si¢ wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ tylko szacunkowego okre$lenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres
wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajacego, co najmniej trzy dni
wczesniej.

Wyniki obmiaréw sa wpisywane do>ksig¢gi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inspektorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym 1 konhcowym odbiorem robot.

16. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych i rozbiérkowych.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.



17. Wykaz powolanych oraz zwigzanych przepisow i norm do zastosowania

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktéorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
PN-EN ISO 1461 Powtloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa
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